

Форма № 1

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью "Линк Электро"
(наименование организации)

"Утверждаю" Генеральный директор
«20» февраля 2019 г.



В.Ю. Летунов

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 7 800,435 тыс. руб

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Новое строительство АСУТП

(наименование стройки)

Составлен в базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С переводом в текущие цены 1 квартала 2019 года по Письму Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
7	110-6	АСУТП		2454,72	2670,41		5 125,13
		Итого по Главе 5	0,00	2 454,72	2 670,41	0,00	5 125,13
		Итого по Главам 1-7	0,00	2 454,72	2 670,41	0,00	5 125,13
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ТЧ УПС (2012) п.4.7	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8=3,12%	0,00	76,59			76,59

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудован- ия, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-8	0,00	2 531,31	2 670,41	0,00	5 201,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ТЧ УПС (2012) п.4.7	8,5% - прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, пусконаладочные работы, средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному страхованию работников и имущества, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на премирование за ввод объекта в эксплуатацию, средства на проведение подрядных торгов)				435,64	435,64
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	435,64	435,64
		Итого по Главам 1-9	0,00	2 531,31	2 670,41	435,64	5 637,35
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	ТЧ УПС (2012) п.4.7	3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;				179,27	179,27
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	179,27	179,27
		Итого по Главам 1-10	0,00	2 531,31	2 670,41	614,90	5 816,62
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудован- ия, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ТЧ УПС (2012) п.4.7	8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;				494,41	494,41
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	494,41	494,41
		Итого по Главам 1-12	0,00	2 531,31	2 670,41	1 109,32	6 311,03
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81- 35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	0,00	75,94	80,11	33,28	189,33
		Итого Непредвиденные затраты	0,00	75,94	80,11	33,28	189,33
		Итого с непредвиденными	0,00	2 607,25	2 750,52	1 142,60	6 500,36
		Итого	0,00	2 607,25	2 750,52	1 142,60	6 500,36
		в т.ч. ПИР				509,25	509,25
Налоги и обязательные платежи							
13	МДС 81- 35.2004 п.4.100	НДС - 20%	0,00	521,45	550,10	228,52	1 300,07
		в т.ч. ПИР				101,85	101,85
		Итого Налоги	0,00	521,45	550,10	228,52	1 300,07
		Всего по сводному расчету	0,00	3 128,70	3 300,62	1 371,12	7 800,43
		в т.ч. ПИР				611,09	611,09

Составил: _____ Сметчик Гиль Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Инженер ПТО Ермолин А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

ООО «Линк Электроникс»
В.Ю. Петунов

~~Линк Электроникс~~
Link Electro

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * Санкт-Петербург *

2019 г.

110-6

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
АСУ ТП напряжение 110 кВ										

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УПС(2012)-26-1-1	АСУ ТП напряжение 110 кВ - Показатели стоимости программно-технологических комплексов АСУ ТП (комплекс) (Примечание к п. 4,10 ТЧ УПС (2012) Работы ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); Работы на двух подстанциях: ПС-110 и ПС-35 ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ТЕР, г.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,13 Ремонт электротехнических установок. Ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств.:	1	344280		344280				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						344280				
Итого по разделу 1 Монтажные работы						2454716				
Раздел 2. Оборудование										

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 О	УПС(2012) 26-1-1	Оборудование для АСУ ТП напряжение 110 кВ (комплекс) (Примечание к п. 4, 10 ТЧ УПС (2012) Оборудование ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6); Работы на двух подстанциях ПС-110 и ПС-35 ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5); МДС35 п.4.56. Стоимость запасных частей ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.63. Расходы на комплектацию оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №3, Оборудование к 2000 году, г. Санкт-Петербург, Электроэнергетика СМР=4,61 Оборудование:	1	579264,64		579265				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						579265				
Итого по разделу 2 Оборудование						2670412				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						923545				
Итого по смете:										
Итого по Монтажным работам										
Ремонт электротехнических установок. Ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств.						344280				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						344280				
Всего с учетом "Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ТЕР, г.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,13"						2454716				
Итоги по Оборудованию										
Оборудование						579265				
Итого						579265				
Всего с учетом "Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №3, Оборудование к 2000 году, г.Санкт-Петербург, Электроэнергетика СМР=4,61"						2670412				
Итого						5125128				
Справочно, в базисных ценах:										
Оборудование						579265				
НДС 20%						1025025,6				
ВСЕГО по смете						6150153,6				

Составил: _____ Сметчик Гиль Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Инженер ПТО Ермолин А.А.
(должность, подпись, расшифровка)